

Міністэрства аховы здароўя  
Рэспублікі Беларусь  
**Магілёўскае  
гандлёва-вытворчае  
рэспубліканскае ўнітарнае  
прадпрыемства «Фармацыя»  
(Магілёўскае РУП «Фармацыя»)**

вул. Першамайская, 59, 212030, г. Магілёў

тэл./факс 8 (0222) 778056

e-mail: mogpharm@mogilev.by

Рахунак BY12BAPB301220020001600000000

ЦБП № 603 у г. Магілёве рэгіянальнай дырэцыі

па Магілёўскай вобласці

АТТ «Белагпрамбанк»

BICBAPBYY2X, УНП 700014653

25 СЕН 2026

№ 3-25/

2048

На \_\_\_\_\_ ад \_\_\_\_\_

Министерство здравоохранения  
Республики Беларусь  
**Могилёвское  
торгово-производственное  
республиканское унитарное  
предприятие «Фармация»  
(Могилёвское РУП «Фармация»)**

ул. Первомайская, 59, 212030, г. Могилев

тел./факс 8 (0222) 778056

e-mail: mogpharm@mogilev.by

Счет BY12BAPB301220020001600000000

ЦБУ № 603 в г. Могилёве региональной дирекции

по Могилёвской области

ОАО «Белагпромбанк»

BICBAPBYY2X, УНП 700014653

Всем заинтересованным!

О направлении запроса  
на изучение конъюнктуры рынка

Могилевское торгово-производственное республиканское унитарное предприятие «Фармация» с целью проведения процедуры закупки из одного источника за счет собственных средств предприятия направляет запрос на изучение конъюнктуры рынка и просит предоставить в срок по 30 сентября 2026 г. коммерческое предложение на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Текущий ремонт аптеки № 9, расположенной по адресу: г. Могилев, ул. Калиновского, 27А» согласно дефектному акту и сметной документации.

Приложение: запрос на изучение конъюнктуры рынка на 3 л. в 1 экз.;  
дефектный акт на 2 л. в 1 экз.;  
расчет цены заказчика на 4 л. в 1 экз.

Заместитель генерального  
директора предприятия



Т.И.Мельникович

Корсун М.В.  
8(0222)62 90 59





УТВЕРЖДАЮ

Заместитель генерального  
директора Могилевского  
торгово-производственного  
республиканского унитарного  
предприятия «Фармация»



Т.И.Мельникович  
2026 г.

Запрос на изучение конъюнктуры рынка при проведении закупки  
из одного источника за счет собственных средств

**Наименование предприятия:** Могилевское торгово-производственное республиканское унитарное предприятие «Фармация» (Могилевское РУП «Фармация»).

**Место нахождения и другие реквизиты предприятия:**

212030, г. Могилев, ул. Первомайская, 59, тел. 8 (0222) 62-87-20, тел./факс 8(0222) 62-96-67, электронный адрес [techexp@mogpharm.by](mailto:techexp@mogpharm.by); расчетный счет № BY12BAPB30122002000160000000 ЦБУ № 603 в г. Могилеве региональной дирекции по Могилевской области ОАО «Белагропромбанк» г. Могилев, пр. Мира, 55; БИК BAPBBY2X, УНП 700014653.

**Источник финансирования:** собственные средства предприятия.

**Вид процедуры закупки:** процедура закупки из одного источника согласно пункту 10 Порядка осуществления закупок товаров (работ, услуг) за счет собственных средств предприятия.

**Обоснование выбора процедуры:** пункт 9 приложения 4 к Положению о порядке осуществления закупок товаров (работ, услуг) за счет собственных средств, утвержденному Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 07.04.2026 № 168 «О порядке осуществления закупок товаров (работ, услуг) за счет собственных средств».

**ФИО, должности уполномоченных лиц:** по предмету закупки – инженер отдела технической эксплуатации и ремонтных работ (далее - «ТЭ и РР») Корсун Марина Витальевна, 8(0222) 62-90-59, по процедурным вопросам – ведущий специалист юридического сектора Шалдина Ольга Петровна, 8 (0222) 62-44-32.

**Наименование предмета закупки:** выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Текущий ремонт аптеки № 9, расположенной по адресу: г. Могилев, ул. Калиновского, 27А».

**Объем (количество) предмета закупки:** 1 единица.



Код предмета закупки в соответствии с классификатором продукции **ОКРБ 007-2012: 43.32.10.100** – «Работы по установке дверных и оконных блоков и коробок, навеске дверных полотен, окон, оконных створок, планчатых створок, дверей гаражного типа и т.п. из любых материалов».

**Ориентировочная стоимость закупки составляет 5 487,42 белорусских рублей** (Пять тысяч четыреста восемьдесят семь белорусских рублей 42 копейки).

Цена предложения (коммерческого предложения) формируется одним из методов в соответствии с Положением о порядке формирования неизменной договорной (контрактной) цены на выполнение строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 18.11.2011 № 1553 «О формировании стоимости строительства объекта».

Цена предложения формируется в белорусских рублях согласно сметной документации с учетом конкурсного коэффициента, прогнозных индексов, действующих в каждом месяце периода продолжительности выполнения подрядных работ, расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

Обеспечение объекта строительства материальными ресурсами осуществляется подрядчиком.

При исполнении договора стоимость материалов включается по фактическим ценам приобретения, транспортные расходы - по процентной ставке сметной документации.

**Ориентировочные сроки выполнения работ:**

Начало – 12.10.2026; завершение – 11.11.2026.

**Порядок оплаты:**

Заказчик предоставляет Подрядчику текущий аванс в размере 40% стоимости работ. Аванс перечисляется не позднее 5 рабочих дней после подписания договора.

Участник вправе внести предложение об уменьшении размера текущего аванса на выполнение работ либо об исключении этого аванса. Увеличение размера текущего аванса не допускается.

Оплата за выполненные работы производится в безналичной форме путем перечисления денежных средств на р/с подрядчика.

**Срок оплаты:** в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания актов выполненных работ.

**Обязательные требования к Исполнителю** в соответствии с пунктом 11 Положения № 168, с приложением 1 к Порядку закупок.

В случае, если Исполнитель при выполнении работ (оказании услуг), являющихся предметом закупки, будет использовать продукцию, указанную в приложении 1 к Положению № 168 согласно кодам ОКРБ 007-2012 29.10.3, 29.10.4, 29.20.23, 28.30, 28.92.2, 28.92.5, допуск лиц к участию в процедуре



закупки осуществляется при условии использования такой продукции, информация о которой включена в реестр промышленной продукции Республики Беларусь согласно требованиям постановления № 80 при наличии подтверждающего заявления участника в письменной форме, подписанного не ранее чем за пять рабочих дней до даты заключения договора на закупку при проведении процедуры закупки из одного источника, с указанием номера записи в реестре промышленной продукции Республики Беларусь согласно требованиям постановления № 80 (часть пятая пункта 15 Положения № 168).

**Перечень документов и (или) сведений,** представляемых потенциальными исполнителями для подтверждения их соответствия установленным требованиям:

копия свидетельства о государственной регистрации;  
заявление в свободной форме о необходимости использования продукции (либо ее отсутствии), указанной в приложении 1 к Положению № 168 согласно кодам ОКРБ 007-2012 29.10.3, 29.10.4, 29.20.23, 28.30, 28.92.2, 28.92.5, при выполнении работ, являющихся предметом закупки;  
обоснование и расчет цены предложения.

Ответ на запрос на изучение конъюнктуры рынка с необходимыми копиями документов необходимо предоставить на адрес электронной почты techexp@mogpharm.by в срок по 30 сентября 2026 г.

Запрос на изучение конъюнктуры рынка с целью проведения процедуры закупки из одного источника за счет собственных средств предприятия не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств между предприятием и потенциальным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

Разработано:

Ответственное лицо за предмет закупки



М.В.Корсун

Согласовано:

Начальника отдела ТЭ и РР



К.А.Ерёмов



Могилевское РУП «Фармация»

(наименование организации)

Код по ОКУД

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель генерального  
директора

(должность)

Т.И.Мельникович

(инициалы, фамилия)



## ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

№ 8/Н

Комиссия, образованная в соответствии с приказом от 03.05.2012 №128-П (в ред. от 18.10.2022 №202-П) в составе:

председателя комиссии:

Начальник отдела ТЭ и РР

(должность)

К.А.Еремов

(инициалы, фамилия)

членов комиссии:

Ведущий инженер отдела

(должность)

Е.М.Рощупкина

(инициалы, фамилия)

Инженер-энергетик отдела

(должность)

Л.Т.Гращенко

(инициалы, фамилия)

Инженер отдела

(должность)

Е.В.Кислый

(инициалы, фамилия)

Инженер отдела

М.В.Корсун

Инженер отдела

(должность)

И.А.Суховарова

(инициалы, фамилия)

Зав. аптекой №18 г.Могилева

(должность)

А.В.Мазанович

(инициалы, фамилия)

составила настоящий акт в том, что в результате обследования объекта:

**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ АПТЕКИ №9, РАСПОЛОЖЕННОЙ ПО АДРЕСУ: Г. МОГИЛЕВ, УЛ. КАЛИНОВСКОГО, 27А**

(наименование объекта)

установлено, что в процессе длительной эксплуатации витраж входной группы из ПВХ-профиля утратил свои

(описание дефектов, их местонахождение, площадь, объем)

эксплуатационные характеристики, имеются значительные дефекты, а именно: произошла деформация рам и створок, что привело к нарушению геометрии конструкции; коррозия и износ петель; уплотнители изношены, нарушена целостность сварных швов (трещины, отслоения, потеря эластичности и герметичности, имеются не проваренные участки швов), в одном стеклопакете треснуло стекло. Визуальный износ составляет 60 и более %. Площадь витража из ПВХ-профиля 6,26м<sup>2</sup> (размеры уточнить по месту).

Произвести замену витражного блока из поливинилхлоридного ПВХ-профиля на аналогичные.

В процессе производства работ может возникнуть необходимость корректировки объёмов и видов работ, как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения.

Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами: к-1,2

(перечень факторов)

Работы следует производить с применением следующих механизмов:

Средства малой механизации (СММ)

(группы подъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)

Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ - работы определены в соответствии с СП 1.04.01-2021 Прил. А5 п.1

Дата начала разработки сметной документации - сентябрь 2026 г.

Дата начала выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ – октябрь 2026г.

Продолжительность выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ – 1,0 месяц

Председатель комиссии:

Члены комиссии:

Начальник отдела ТЭ и РР  
(должность)

  
(подпись)

К.А.Еремов  
(инициалы, фамилия)

Ведущий инженер отдела  
(должность)

  
(подпись)


Е.М.Рощупкина  
(инициалы, фамилия)

Инженер-энергетик отдела  
(должность)

  
(подпись)

Л.Т.Гращенко  
(инициалы, фамилия)

Инженер отдела  
(должность)

  
(подпись)

Е.В.Кислый  
(инициалы, фамилия)

Инженер отдела  
(должность)

  
(подпись)

М.В.Корсун  
(инициалы, фамилия)

Инженер отдела  
(должность)

  
(подпись)

И.А.Суховазова  
(инициалы, фамилия)

Зав. аптекой №18 г.Могилева  
(должность)

  
(подпись)

А.В.Мазанович  
(инициалы, фамилия)

**ПРИМЕРНЫЙ (УКРУПНЕННЫЙ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ**

| № п/п              | Виды выполняемых строительно-монтажных работ                          | Единица измерения | Количество | Примечание |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|------------|
| 1                  | 2                                                                     | 3                 | 4          | 5          |
| <b>РАЗДЕЛ № 1.</b> |                                                                       |                   |            |            |
| 1                  | ДЕМОНТАЖ ВИТРАЖНОГО БЛОКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО (ПВХ) ПРОФИЛЯ ПРИМ.  | M2                | 6.26       | E10-250-1  |
| 2                  | УСТАНОВКА ВИТРАЖНОГО БЛОКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО (ПВХ) ПРОФИЛЯ ПРИМ. | M2                | 6.26       | E10-250-1  |
| 3                  | ПОГРУЗКА ВРУЧНУЮ СПОДРУЧНЫХ И НАВАЛОЧНЫХ ГРУЗОВ (ОТХОДОВ)             | T                 | 0.17918    | E51-7-1    |

Составил

Инженер отдела ТЭ и РР  
Сухова И.А.  
(должность служащего)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

«24»

09

2026 г.

Начальник отдела ТЭ и РР  
Ерёмова К.А.





**СМЕТА**  
**НА ЗАМЕНА ВИТРАЖНОГО БЛОКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО (ПВХ) ПРОФИЛЯ**  
**НА ОБЪЕКТЕ ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ АПТЕКИ №9, РАСПОЛОЖЕННОЙ ПО АДРЕСУ: Г. МОГИЛЕВ, УЛ. КАЛИНОВСКОГО, 27А**

Составлена в ценах на сентябрь 2026

ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ

| №<br>п/п                                                                                                        | №<br>пози<br>ции | Обосно<br>вание        | Наименование<br>видов<br>работ и<br>материальных<br>ресурсов                                                                                                                                      | Единица<br>изме<br>рения | Стоимость единицы измерения/всего, руб. |                                  |               |                   |                        |                   | Трудо<br>затра<br>ты<br><br>ВСЕГО  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|---------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------------------|
|                                                                                                                 |                  |                        |                                                                                                                                                                                                   | 3/плата<br>рабочих       | Эксплуатация<br>машин                   |                                  | Материа<br>лы | Транс<br>порт     | Общая<br>стои<br>мость |                   |                                    |
|                                                                                                                 |                  |                        |                                                                                                                                                                                                   |                          | ВСЕГО                                   | в т.ч.<br>з/плата                |               |                   |                        |                   |                                    |
| 1                                                                                                               | 2                | 3                      | 4                                                                                                                                                                                                 | 5                        | 6                                       | 7                                | 8             | 9                 | 10                     | 11                | 12                                 |
| Цены на 01.09.2026, Тарифная ставка 4-го разряда = 16.96, Регион: Могилевская обл (без НДС) , транспорт - 7.04% |                  |                        |                                                                                                                                                                                                   |                          |                                         |                                  |               |                   |                        |                   |                                    |
| H1=83.83,45.82;                                                                                                 |                  |                        |                                                                                                                                                                                                   |                          |                                         |                                  |               |                   |                        |                   |                                    |
| Смета : .ЗАМЕНА ВИТРАЖНОГО БЛОКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО (ПВХ) ПРОФИЛЯ                                           |                  |                        |                                                                                                                                                                                                   |                          |                                         |                                  |               |                   |                        |                   |                                    |
| РАЗДЕЛ № 1.                                                                                                     |                  |                        |                                                                                                                                                                                                   |                          |                                         |                                  |               |                   |                        |                   |                                    |
| ПРИМЕЧАНИЕ: НАРУЖНАЯ НИТКА                                                                                      |                  |                        |                                                                                                                                                                                                   |                          |                                         |                                  |               |                   |                        |                   |                                    |
| 1                                                                                                               | 2                | E10-250-1<br>(H1)      | ДЕМОНТАЖ ВИТРАЖНОГО<br>БЛОКА ИЗ<br>ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГ<br>О (ПВХ) ПРОФИЛЯ ПРИМ.<br>Разряд=3.500 , к=0.9299                                                                                         | 100M2<br>0.0626          | 571.73<br>35.79<br>к=0.3<br>кст=1.2     | 3.84<br>0.24<br>к=0.3<br>кст=1.2 |               |                   |                        | 575.57<br>36.03   | 36.252<br>2.27<br>к=0.3<br>кст=1.2 |
| 2                                                                                                               | 3                | E10-250-1<br>(H1)      | УСТАНОВКА<br>ВИТРАЖНОГО БЛОКА ИЗ<br>ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГ<br>О (ПВХ) ПРОФИЛЯ ПРИМ.<br>Разряд=3.500 , к=0.9299                                                                                        | 100M2<br>0.0626          | 1905.78<br>119.30<br>кст=1.2            | 12.80<br>0.80<br>кст=1.2         |               | 148.97<br>9.33    | 10.50<br>0.66          | 2078.05<br>130.09 | 120.840<br>7.56<br>кст=1.2         |
| 3                                                                                                               | 4                | 2/40-20-20/52<br>(H13) | ВИТРАЖНЫЙ БЛОК<br>НАРУЖНЫЙ ИЗ<br>ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГ<br>О ПРОФИЛЯ,<br>ОСТЕКЛЕННЫЙ<br>ДВУХКАМЕРНЫМ<br>СТЕКЛОПАКЕТОМ,<br>ОДНОПОЛЬНЫЙ ПРАВЫЙ<br>(ЛЕВЫЙ), С ПОРОГОМ, С<br>ДОВОДЧИКОМ, БЕЛЫЙ<br>(ПРИМ.) | M2<br>6.26               |                                         |                                  |               | 602.40<br>3771.02 | 42.41<br>265.49        | 644.81<br>4036.51 |                                    |
| ПРИМЕЧАНИЕ: СТРОТЕЛЬНЫЕ ОТХОДЫ                                                                                  |                  |                        |                                                                                                                                                                                                   |                          |                                         |                                  |               |                   |                        |                   |                                    |
| 4                                                                                                               | 12               | E51-7-1<br>(H35)       | ПОГРУЗКА ВРУЧНУЮ<br>СПОДРУЧНЫХ И<br>НАВАЛОЧНЫХ ГРУЗОВ<br>(ОТХОДОВ)<br>Разряд=3.000 , к=0.8599                                                                                                     | T<br>0.17918             | 10.50<br>1.88<br>кст=1.2                |                                  |               |                   |                        | 10.50<br>1.88     | 0.720<br>0.13<br>кст=1.2           |
| 5                                                                                                               | 13               | C310-50-4<br>(H35)     | ПЕРЕВОЗКА<br>СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ,<br>ЛЕГКО ОТДЕЛЯЮЩИХСЯ<br>ОТ КУЗОВА АВТОМОБИЛЯ<br>САМОСВАЛА<br>(РАБОТАЮЩЕГО ВНЕ<br>КАРЬЕРА), РАССТОЯНИЕ<br>ПЕРЕВОЗКИ, КМ: 50,<br>КЛАСС ГРУЗА: 4                  | T<br>0.17918             |                                         |                                  |               |                   | 44.33<br>7.94          | 44.33<br>7.94     |                                    |
| 6                                                                                                               | 14               | 8/2/2<br>(H35)         | СТОИМОСТЬ СВАЛКИ                                                                                                                                                                                  | T<br>0.17918             |                                         |                                  |               | 18.50<br>3.31     |                        | 18.50<br>3.31     |                                    |
|                                                                                                                 |                  |                        | ИТОГО по разделу                                                                                                                                                                                  |                          | 155.09                                  | 1.04                             | 0.00          | 3780.35           | 266.15                 | 4202.63           | 10                                 |
|                                                                                                                 |                  |                        | Средства по обращению с<br>отходами                                                                                                                                                               |                          |                                         |                                  |               | 13.13             |                        |                   |                                    |
|                                                                                                                 |                  |                        | ОХР и ОПР<br>(83.83*155.09)/100                                                                                                                                                                   |                          |                                         |                                  |               |                   |                        | 130.01            |                                    |
|                                                                                                                 |                  |                        | ОХР и ОПР<br>(0*1.88)/100                                                                                                                                                                         |                          |                                         |                                  |               |                   |                        | 0.00              |                                    |
|                                                                                                                 |                  |                        | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ<br>(1*1.115*45.82*155.09)/100                                                                                                                                                    |                          |                                         |                                  |               |                   |                        | 79.23             |                                    |
|                                                                                                                 |                  |                        | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ                                                                                                                                                                                  |                          |                                         |                                  |               |                   |                        | 0.00              |                                    |

|  |  |  |                                                                                                 |        |      |      |         |        |          |    |
|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------|---------|--------|----------|----|
|  |  |  | (1*1.115*0*1.88)/100                                                                            |        |      |      |         |        |          |    |
|  |  |  | ВСЕГО по разделу                                                                                |        |      |      |         |        | 4411.87  |    |
|  |  |  | ИТОГО по смете                                                                                  | 155.09 | 1.04 | 0.00 | 3780.35 | 266.15 | 4202.63  | 10 |
|  |  |  | ОХР и ОНР                                                                                       |        |      |      |         |        | 130.01   |    |
|  |  |  | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ                                                                                |        |      |      |         |        | 79.23    |    |
|  |  |  | ВСЕГО по смете                                                                                  |        |      |      |         |        | 4411.87  |    |
|  |  |  | ИТОГО по смете                                                                                  | 155.09 | 1.04 | 0.00 | 3780.35 | 266.15 | 4202.63  | 10 |
|  |  |  | Средства по обращению с отходами                                                                |        |      |      | 13.13   |        |          |    |
|  |  |  | ОХР и ОНР                                                                                       |        |      |      |         |        | 130.01   |    |
|  |  |  | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ                                                                                |        |      |      |         |        | 79.23    |    |
|  |  |  | Средний разряд рабочих                                                                          |        |      |      |         |        | 3.3      |    |
|  |  |  | ВСЕГО по смете                                                                                  |        |      |      |         |        | 4411.87  |    |
|  |  |  | 1.ИТОГО прямые затраты                                                                          |        |      |      |         |        | 4'202.63 |    |
|  |  |  | в том числе:                                                                                    |        |      |      |         |        |          |    |
|  |  |  | 1.1.Материалы заказчика                                                                         |        |      |      |         |        | 0.00     |    |
|  |  |  | 1.2.Материалы подрядчика                                                                        |        |      |      |         |        | 3'780.35 |    |
|  |  |  | 2.ОХР и ОНР                                                                                     |        |      |      |         |        | 130.01   |    |
|  |  |  | 3.ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ                                                                              |        |      |      |         |        | 79.23    |    |
|  |  |  | Прогнозный индекс прочих затрат                                                                 |        |      |      |         |        | 1.0000   |    |
|  |  |  | Прогнозный индекс оборудования                                                                  |        |      |      |         |        | 1.0000   |    |
|  |  |  | ИТОГО строительных и иных специальных монтажных работ                                           |        |      |      |         |        | 4'411.87 |    |
|  |  |  | 6. ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ                                                                               |        |      |      |         |        |          |    |
|  |  |  | в том числе:                                                                                    |        |      |      |         |        |          |    |
|  |  |  | СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ                                                                          |        |      |      | 34%     |        | 52.73    |    |
|  |  |  | РАЗЪЕЗДНОЙ ХАРАКТЕР РАБОТЫ                                                                      |        |      |      |         |        |          |    |
|  |  |  | КОМАНДИРОВОЧНЫЕ (расчет)                                                                        |        |      |      |         |        |          |    |
|  |  |  | ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ                                                                                  |        |      |      |         |        | 0.00     |    |
|  |  |  | Средства по обращению с отходами                                                                |        |      |      |         |        | 13.13    |    |
|  |  |  | ИТОГО прочих затрат                                                                             |        |      |      |         |        | 65.86    |    |
|  |  |  | 7.ИТОГО строительных и иных специальных монтажных работ                                         |        |      |      |         |        | 4'477.73 |    |
|  |  |  | Итого с учетом средств на содержание застройщика, заказчика                                     |        |      |      |         |        | 4'477.73 |    |
|  |  |  | Итого с учетом средств на непредвиденные работы и затраты                                       |        |      |      |         |        | 4'477.73 |    |
|  |  |  | 8.Налоги и отчисления, уплачиваемые подрядчиком и относимые на расходы по текущей деятельности  |        |      |      |         |        |          |    |
|  |  |  | 11.Козффициент, учитывающий применение прогнозного индекса цен в строительстве                  |        |      |      |         |        | 1 0000   |    |
|  |  |  | 12.Итого с учетом козффициента, учитывающего применение прогнозного индекса цен в строительстве |        |      |      |         |        | 4'477.73 |    |
|  |  |  | 13.Отклонение в стоимости материалов по отношению к учтенной в прямых затратах                  |        |      |      |         |        | 0.00     |    |
|  |  |  | Отклонение в стоимости транспорта по отношению к учтенной в прямых затратах                     |        |      |      |         |        | 0.00     |    |
|  |  |  | Отклонение в стоимости машин и механизмов по отношению к учтенной в прямых затратах             |        |      |      |         |        | 0.00     |    |
|  |  |  | Итого                                                                                           |        |      |      |         |        | 4'477.73 |    |
|  |  |  | 14.Итого объем работ для статистической отчетности подрядной организации                        |        |      |      |         |        | 4'477.73 |    |
|  |  |  | 15.Возврат стоимости материалов от стоимости временных (титульных) зданий и сооружений (-)      |        |      |      | 15%     |        | 0.00     |    |
|  |  |  | Материалы+транспорт заказчика                                                                   |        |      |      |         |        | 0.00     |    |
|  |  |  | 16.Итого объем работ для налогообложения                                                        |        |      |      |         |        | 4'477.73 |    |
|  |  |  | Итого с налогами и отчислениями от выручки                                                      |        |      |      |         |        | 4'477.73 |    |
|  |  |  | Средства,учитывающие применение прогнозных индексов                                             |        |      |      |         |        | 95.12    |    |
|  |  |  | 18.Сумма НДС по ставке                                                                          |        |      |      | 20%     |        | 914.57   |    |
|  |  |  | Итого стоимость с НДС                                                                           |        |      |      |         |        | 5'487.42 |    |
|  |  |  | Стоимость оборудования с прогнозным индексом                                                    |        |      |      |         |        | 0.00     |    |
|  |  |  | Сумма НДС                                                                                       |        |      |      | 20%     |        | 0.00     |    |
|  |  |  | Всего оборудование                                                                              |        |      |      |         |        | 0.00     |    |
|  |  |  | Всего выполнено работ                                                                           |        |      |      |         |        | 5'487.42 |    |

Пять тысяч четыреста восемьдесят семь белорусских рублей 42 копейки

Составил

Инженер отдела ТЭ и РР  
Суховазова И.А.

(должность)

(подпись)

(И.О. Фамилия)

Проверил

(должность)

(подпись)

(И.О. Фамилия)

Начальник отдела ТЭ и РР

Ермошук И.А.

Код объекта '

## Расчет средств, связанных с применением прогнозных индексов в строительстве

|                                |        |            |
|--------------------------------|--------|------------|
| Нормативный срок строительства | 1 мес. | 11.11.2026 |
|--------------------------------|--------|------------|

Итого по расчету, руб. 4 478

| №п/п | Наименование периодов                                                          | Процент задела, % | Стоимость, руб. | Ежемесячный прогнозный индекс цен в строительстве | Ежемесячный прогнозный индекс цен в строительстве (с нарастающим итогом) | Стоимость с учетом прогнозно-го индекса, руб. |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1    | 2                                                                              | 3                 | 4               | 5                                                 | 6                                                                        | 7                                             |
|      | Итого на дату начала строительства                                             |                   | 4477,73         | 1,009                                             | 1,009                                                                    | 4517,85                                       |
|      | в т.ч. СМР                                                                     |                   | 4464,6          | 1,009                                             | 1,009                                                                    | 4504,78                                       |
|      | в т. ч. оборудование                                                           |                   |                 | 1,0025                                            | 1,0025                                                                   |                                               |
|      | в т.ч. прочие затраты                                                          |                   | 13,13           | 0,9951                                            | 0,9951                                                                   | 13,07                                         |
|      | Итого на дату начала строительства                                             |                   | 4477,73         |                                                   | 1,009                                                                    | 4517,85                                       |
| 1    | октябрь СМР                                                                    |                   | 2906,31         | 1,009                                             | 1,009                                                                    | 2932,47                                       |
|      | прочие затраты                                                                 |                   | 8,43            | 0,9951                                            | 0,9951                                                                   | 8,39                                          |
| 2    | ноябрь СМР                                                                     |                   | 1598,47         | 1,009                                             | 1,0181                                                                   | 1627,4                                        |
|      | прочие затраты                                                                 |                   | 4,64            | 0,9951                                            | 0,9902                                                                   | 4,59                                          |
|      | ИТОГО                                                                          |                   | 4517,85         |                                                   |                                                                          | 4572,85                                       |
|      | Итого средства, учитывающие применение прогнозных индексов цен в строительстве |                   |                 |                                                   |                                                                          | 95,12                                         |
|      | ИТОГО                                                                          |                   |                 |                                                   |                                                                          | 4572,85                                       |
|      | НДС 20%                                                                        |                   |                 |                                                   |                                                                          | 914,57                                        |
|      | ИТОГО С НДС                                                                    |                   |                 |                                                   |                                                                          | 5487,42                                       |
|      |                                                                                |                   |                 |                                                   |                                                                          |                                               |
|      |                                                                                |                   |                 |                                                   |                                                                          |                                               |
|      |                                                                                |                   |                 |                                                   |                                                                          |                                               |

Инженер отдела ТЭ и РР  
Суховазова И.А.

Надольный отдел ТЭ и РР  
Ерёмова К.А.

